

מחלקת הנדסה - מרחב דרום

תאריך : 10.05.22

לכבוד
המציעים המשתתפים בהליך

א.ג.ג.,

הנדון: הבהרה מס' 1 - תשובות לשאלות הבהרה

הליך מפ/192/22 לביצוע עבודות שיקום ושימור מגדל תצפית ביער המלאכים בשחריה

בהמשך לשאלות הבהרה שנתקבלו בידי קרן קיימת לישראל (להלן: "קק"ל") עד ליום 10.05.22 עד השעה 12:00, מצ"ב תשובות כדלקמן:

1. שאלה:

בכתב הכמויות מצוין שהמחיר לפיגום הוא לחודשיים, הלז לגמר עבודה במכרז הוא ארבעה חודשים, האם המחיר יוכפל?

תשובה:

לפי כתב הכמויות, סעיף 01.0001-
"הקמת פיגום לעבודה על חזיתות המגדל. הפיגום יגיע עד לגג העליון הקיים, ויקיף את כל המגדל... משך העבודה מוערך בחודשיים"

תקופת ההתקשרות לכלל הפרויקט נקבעה עד ארבעה חודשים. הסעיף המצוין לעיל מתייחס רק למלאכה של עבודה על חזיתות המגדל המוערכת בלו"ז של חודשיים כאמור בסעיף ולכן המחיר אינו יוכפל.

❖ ככלל הערכת שינויים תיקבע בהתאם לסעיף 49 לחוזה (פרק ב').

*** הבהרה זו נועדה להוסיף על מסמכי ההליך ואין בה כדי לגרוע מהם בכל צורה שהיא.

*** יש לצרף מסמך זה להצעה שתוגש כשהוא חתום על ידי המשתתף.

חתימה + חותמת המשתתף

בכבוד רב,

מישל פריאנטי
מהנדס מרחב דרום

11/5/2022