



## הליך מכרז מסגרת פומבי מס' מפ1069/24

### מסמך הבהרות מס' 2

#### עדכון למועדי ההליך

שימת לב כלל משתתפי ההליך, כי בהמשך לשאלות הבהרה שהתקבלו בהליך זה ועל מנת לבחון עריכת מקצה שינויים בתנאי ההליך המחייבים, בין היתר, את אישור וועדת המכרזים, בטרם פרסום מסמך התשובות, הוחלט על דחיית מועד הגשת ההצעות בהליך זה ועל בחינת אפשרות פרסום ההליך מחדש כמתחייב, ככל והשינויים יאושרו על ידי וועדת המכרזים של קק"ל.

#### **לאור כל האמור, מועד הגשת ההצעות שנקבע ליום 18.7.24 - מבוטל**

מועד חלופי/ נדחה להגשת ההצעה בהליך, יפורסם לאחר החלטת וועדת המכרזים ועל המשתתפים חלה חובה להתעדכן, מעת לעת, באתר קק"ל על הבהרות ועדכונים בהליך.

\* הבהרה זו נועדה להוסיף על מסמכי המכרז/הליך, ואין בה כדי לגרוע מהם בכל צורה שהיא.

\* יש לצרף מסמך זה להצעה שתוגש כשהוא חתום על ידי המשתתף.

חתימה + חותמת המשתתף \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_

בכבוד רב,

זהר צפון  
מנהל תחום פרויקטים ואדריכל  
אגף התכנון  
קרן קימת לישראל

